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第一章 投标人须知

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	名称：滁州市重点工程建设管理处       

联系人：徐玲

电话：0550-2599822

	2
	招标代理机构
	名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：房产大厦6楼605室
联系人：曹思敏
联系方式：0550-3519516、18712012204 

	3
	项目名称
	《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》补充征集

	4
	服务地点
	滁州市

	5
	资金来源及比例
	资金来源：财政资金  ；比例：100%

	6
	招标范围
	《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》补充征集

	7
	评标办法
	合格制

	8
	服务周期
	永久

	9
	投标人资质条件、能力
	具有独立法人资格并且具备工程造价咨询暂定乙级及其以上（含暂定乙级）资格的企业。

	10
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘现场。

	11
	投标预备会
	不召开

	12
	投标人提出问题的截止时间
及方式
	如投标人对交易文件有疑问，请于2021年01月17日 17时前将疑问发送至czsctgczx@163.COM。

	13
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2021年1月18日17时前以澄清公告形式在滁州市重点工程建设管理处（http://zdc.chuzhou.gov.cn/）网站公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	14
	偏离
	√不允许；□允许

	16
	咨询服务费报价要求及说明
	参照滁重〔2020〕61号关于印发《工程造价咨询服务管理办法(试行)》的标准，服务期间费用不得高于此标准；

	17
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。

	18
	投标文件份数
	正本一份，副本一份； 

	19
	递交投标文件截止时间
	2021年1月20日9时30分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	地  点：滁州市重点工程建设管理处三楼会议室。

	
	开标时间
	2021年1月20日9时30分（北京时间）

	
	结果公示
	入库结果在滁州市重点工程建设管理处（http://zdc.chuzhou.gov.cn/）网站公告，投标人自行查看。

	20
	评标委员会的组建
	由招标人3人组成。

	需要补充的其他内容

	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费500元/家，（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准，另计，由入库单位均摊），招标代理费用及专家评审费在领取中标通知书前一次性支付至代理单位。

	重要说明
	服务期间内管理办法及相关要求执行滁重〔2019〕46号《工程量清单及最高限价编制管理办法》、《滁重〔2020〕61号关于印发《工程造价咨询服务管理办法(试行)》以及服务期间出台的其他管理办法。

	备注
	本项目须在服务承诺函中填写入库后固定的抽签联系人员的姓名和电话号码，如后期因特殊原因要更改，需提前两个工作日向徐玲申请，电话：0550-2599822。


第二章 投标文件组成、密封和递交

1、投标文件的组成：

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；
⑤诚信投标承诺书；

⑥服务承诺函；

⑦投标人认为需要的其它证明材料；

上述投标文件中要求提供的材料须为原件或复印件加盖投标单位公章，投标人需要保证每项材料的清晰度，如因投标人原因造成资料模糊，评审过程中辨认不清等情况，由投标人自行承担后果。

2、 投标文件的份数、标记：
2.1  投标文件：一式 二 份，正本 一 份，副本 一 份。

2.2  投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.3 投标文件应在格式文本要求的相应位置签字、盖章。否则，投标文件作废标处理。

3、 投标文件的装订、密封： 
3.1 投标文件按照投标组成内容装订。按组成内容的顺序装订在一起。

3.2  投标文件的密封：投标人应当将投标文件正本、副本密封于同一个袋内。

4 投标文件密封袋的标记：

4.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和招标工程名称等内容。

4.2投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

第三章 评标办法

1. 评标方法

评审委员会对投标人投标文件进行符合性评审，投标文件完全响应招标文件要求的投标人将被入选《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》；

2.无效投标条款

5.1投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不按要求缴纳费用；

（2）提供的投标文件中材料，无法辨认的；

（3）法律、法规规定的其他情形；

第四章 合同条款及格式

（（ＷＦ－2014－05）
安徽省建设工程造价咨询合同
（示范文本）
合同编号：                         

签订地点：                         
签订时间：          年     月     日
安徽省住房和城乡建设厅
安徽省工商行政管理

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：                                    
咨询人（全称）：                                                   
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1. 工程名称：         。
2. 工程地点：         。
3. 工程规模：         。
二、咨询业务范围               。

三、咨询期限

计划开始日期：         年     月     日。

计划结束日期：         年     月     日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合        标准。

五、咨询酬金：                       。 

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于          年       月      日签订。

九、签订地点

本合同在                                           签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                           生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人    份，咨询人    份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地    址：       地    址：     
邮政编码：         邮政编码：   
电    话：     电    话：     
传    真：     传    真：     
电子信箱：                     电子信箱：   
开户银行：       开户银行：   
账    号：         账    号：     
第二部分  通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，具有相应工程造价咨询资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.4 工程造价咨询：是指咨询人接受委托人的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。

1.1.5 工程造价咨询成果文件：是指咨询人在承担工程造价咨询业务时，为委托人出具的具有法律责任，反映各阶段工程造价确定与控制成果的文件。包括：投资估算书、设计概算书、施工图预算书、竣工结算书、工程量清单、招标控制价、工程计量与支付、工程索赔、工程造价鉴定意见书等文件。 

1.1.6 综合误差率：是指工程造价咨询成果文件中审查出的编制错误的累计金额与最终修正后造价总额的比率。

1.1.7 酬金：是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.8 费用：是指不包含在酬金之内应由委托人承担的经济支出。

1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及本省地方性法规、规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和延误的咨询期限由拒绝接收一方承担。
1.7 守法诚信

咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及其工程造价专业人员不得从与实施工程造价咨询业务有关的第三人处获得任何经济利益。

1.8 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程造价咨询业务有关的第三人所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在专用合同条款中明确委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表经委托人授权后代表委托人履行合同。委托人更换委托人代表的，应提前7天书面通知咨询人。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的工程造价咨询所需要的资料名称及提供时间在专用合同条款中约定，委托人对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

在合同履行过程中，咨询人需要委托人和第三人提供工程造价咨询所需要的最新资料的，除专用合同条款另有约定外，委托人应尽其努力在相应咨询工作开展前的合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询工作为限。

委托人未能按合同约定及时向咨询人提供咨询资料的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.3 提供工作条件

2.3.1 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3.2 咨询人接受委托实施施工阶段全过程造价管理咨询工作的，委托人应当在施工现场为咨询人提供必要的办公用房、办公家具，供咨询人使用。

2.4 答复

2.4.1 委托人应在专用合同条款约定的时间内，对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。委托人逾期未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.4.2 除专用合同条款另有约定外，对咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人，第三人在合理期限内未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.5 支付酬金

委托人应按合同约定，向咨询人支付酬金。

3. 咨询人

3.1 咨询人的一般义务

3.1.1 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书、承担本合同咨询业务的工程造价专业人员任命文件、工程造价咨询实施方案等。

3.1.2 踏勘现场，了解情况，收集、整理工程造价咨询项目有关的基础资料和编制依据，进行有效性、合规性核对，保证工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性。

3.1.3 按照咨询合同约定的工作范围和内容，编制、审核、审定工程造价咨询成果文件，并在专用合同条款约定的时间内，向委托人提交符合国家、行业规定及合同约定的工程造价咨询成果文件。

3.1.4 组织咨询服务回访，听取委托人对服务质量的评价意见，及时进行总结，提出相应的改进措施。

3.1.5 收集工程造价咨询业务中形成的工程造价咨询过程文件和工程造价咨询成果文件，整理立卷后建立档案。

3.2 项目负责人

项目负责人应是咨询人正式聘用，并取得造价工程师注册证书的人员。咨询人应在专用合同条款中明确其任命的咨询项目负责人的姓名、身份证号、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人履行合同。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当在本合同签订后的7天内，提交任命的承担本合同咨询业务的工程造价专业人员注册证书和资格证书，以及为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明，供委托人核验。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.2 在合同履行过程中，工程造价专业人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换工程造价专业人员时，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换工程造价专业人员。咨询人擅自更换工程造价专业人员的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.3 咨询人承担施工阶段全过程造价管理咨询业务的，应安排工程造价专业人员进驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。工程造价专业人员确需离开施工现场时，应征得委托人同意。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.4 委托人要求咨询人撤换不能按照合同约定履行职责及义务的工程造价专业人员的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询业务范围

合同当事人应在合同协议书中约定选择下列工程造价咨询业务中的一项或数项业务，并可在合同协议书中约定其他工程造价咨询业务。

（1）投资估算的编制或审核；

（2）设计概算的编制或审核；

（3）施工图预算的编制或审核；

（4）工程量清单的编制或审核；

（5）招标控制价的编制或审核；

（6）投标报价的编制；

（7）工程结算的编制或审核；

（8）竣工决算的编制或审核；

（9）施工阶段全过程造价管理咨询；

（10）工程造价鉴定。

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容，由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限开始

咨询人应按照合同约定的时间开展咨询工作，因委托人提供咨询资料延后等原因，导致咨询工作未能按照计划开始日期开展的，咨询开始日期和结束日期相应顺延。

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）委托人未能按合同约定向咨询人提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询工作条件，影响咨询工作正常开展的；

（3）委托人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（4）委托人未能按合同约定分段支付酬金的；

（5）工程暂停施工或工期延误，影响咨询工作正常开展的；

（6）专用合同条款中约定的其他情形。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误的，咨询人应承担由此给委托人造成的损失，合同双方可在专用合同条款中约定逾期完成咨询业务违约金的计算方法和逾期完成咨询业务违约金的上限。咨询人支付逾期完成咨询业务违约金后，不免除咨询人继续完成咨询业务的义务。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）第三人未能在合理期限内提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）第三人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（3）专用合同条款中约定的其他情形。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1 咨询人应在合同约定的期限内完成咨询工作，并按专用合同条款约定的份数,向委托人提交工程造价咨询成果文件。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后14天内完成确认。委托人对工程造价咨询成果文件有异议的，咨询人应进行复核；经复核确实存在误差的，咨询人应修正，并提交修正后的工程造价咨询成果文件。委托人逾期未确认也未提出修改意见的, 工程造价咨询成果文件视为已被认可。

5.3.2 在施工阶段全过程造价管理咨询工作中，因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

5.3.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件需要第三人共同确认的，确因特殊原因不能共同签署时，咨询人应单独出具工程造价咨询成果文件，并承担相应法律责任。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。

委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询酬金。

6.2 质量保证措施

咨询人应建立相应的质量管理体系，并通过计划管理、流程控制保证工程造价咨询成果文件质量。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到本合同要求的质量标准，并可根据工程造价咨询成果文件综合误差率相应减少咨询酬金。委托人已支付全部酬金的，有权要求咨询人退还相应减少的酬金。减少酬金计算方法在专用合同条款中约定。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准给委托人造成损失的，咨询人应承担违约责任，合同双方可在专用合同条款中约定因质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在合同协议书或专用合同条款中选择下列酬金计算方式之一：

7.1.1 固定酬金

合同当事人在合同协议书中约定咨询酬金金额。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

合同当事人可以在专用合同条款中约定按以下计算方式确定委托人支付给咨询人的基本酬金和绩效酬金金额：

（1）以咨询人编审的工程造价咨询成果文件总价为基数，乘以专用合同条款约定的基本酬金比例，计算确定基本酬金金额。

（2）委托人除支付咨询人基本酬金外，如咨询人审核的工程造价成果文件有审减（增）额的，可以审减（增）额为基数，乘以专用合同条款约定的绩效酬金比例，计算确定绩效酬金金额。

7.2 预付酬金

咨询合同期限超过6个月的咨询业务，委托人应预付咨询人酬金，预付酬金的支付比例或金额、支付期限在专用合同条款中约定。预付酬金应用于支付承担本合同咨询业务的工程造价专业人员工资。委托人逾期支付预付酬金的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1合同当事人应在专用合同条款中约定酬金分段结算与支付的比例或金额。咨询人应按照专用合同条款约定的期限或咨询业务进度节点向委托人提交酬金分段结算与支付申请书。

7.3.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金分段结算与支付申请书之日起14天内审核确认，并完成支付。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应自提交的工程造价咨询成果文件经委托人确认后14天内，向委托人提交酬金结清与支付申请书。

7.4.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书之日起14天内审核确认，委托人逾期未审核确认也未提出异议的, 酬金结清与支付申请视为已被认可。

7.4.3 除专用合同条款另有约定外，委托人应自审核确认酬金结清与支付申请书之日起14天内将结清未支付的酬金一次性支付给咨询人。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4.4 委托人对咨询人提交的酬金结清与支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书后14天内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

7.5 费用支付

因工程建设需要，由咨询人配合委托人组织的外出询价、考察以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付。

8. 变更

8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）扩大或缩小工程规模的；

（2）增加或减少咨询业务范围和工作内容的；

（3）提高或降低咨询质量标准的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起的咨询酬金和期限调整，由咨询人根据变更导致咨询工作量变化大小，与委托人协商后做可共同接受的修改。合同当事人也可在专用合同条款中约定变更引起的咨询酬金和期限调整的计算方法。

8.2.2 咨询人应在收到委托人下达的变更指示后14天内，向委托人提交变更引起的咨询酬金和期限调整申请。委托人应在咨询人提交申请后14天内审批完毕。委托人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可咨询人提交的变更申请。

8.3 咨询人的合理化建议

咨询人可以向委托人提出合理化建议并说明实施该建议对工程造价和工期的影响。

合理化建议降低了工程造价或者提高了工程经济效益，使委托人受益的，委托人可对咨询人给予奖励。除专用合同条款另有约定外，合理化建议的奖励金额，以合理化建议给委托人带来的受益额为基数，乘以专用合同条款约定的奖励金额的比率计算确定。

9. 违约

9.1 委托人违约

委托人未能按照合同约定履行合同义务的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施纠正违约行为。委托人应承担因其违约给咨询人增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人收到咨询人通知后56天内仍不纠正其违约行为且影响咨询工作正常开展的，咨询人有权解除合同。委托人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 咨询人违约

咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人发出整改通知后，咨询人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，委托人有权解除合同。合同当事人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.3 第三人造成的违约

在合同履行过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

10. 争议解决

10.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.2 调解

合同当事人可以就争议请求工程造价管理部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定下列任意一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

10.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款
1. 一般约定

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：         。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的标准规范包括：      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、专用条款2、通用条款；
1.6.1委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人接收文件的地点：           ；

委托人指定的接收人为：                    ；
委托人指定的电子邮箱：                                  。

咨询人接收文件的地点：                    ；

咨询人指定的接收人为：                  ；
咨询人指定的电子邮箱：                                  。
2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                          。

委托人对委托人代表的授权范围如下：                  。
2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：图纸            。
委托人向咨询人提供资料的期限为：合同工期     。

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定：     无                    。

2.4 答复

2.4.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：   。

2.4.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：            。

3. 咨询人

3.2 项目负责人

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

造价工程师注册证书号：          ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：                               。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限：        。

咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任：   /   。
3.3.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任：    /             。

3.3.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求：           。 

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                 。
3.3.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任：             。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括：                    。

5. 咨询期限

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形：/ 。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为：    1000元/天  。
因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：    无  。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形： / 。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数  六份    。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限： 10日   。

5.3.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任     
6. 咨询质量
6.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：  合格；                        

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：编制成果经复审后，工程控制价编制的误差率在±3%以上的，扣除10%的编制费用

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：                                        项目施工过程中发现清单错漏项，单项达5万元的，给予不超过2000元违约处罚；达30万元的，给予4000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位3次抽球资格；达60万元的，给予10000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位6次抽球资格；达100万元的，给予20000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位12个月抽球资格。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%咨询服务费用。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

咨询酬金其他计算方式：  （中标价-暂定金-暂估价）*投标费率 ；
7.1.2 基本酬金加绩效酬金

（1）基本酬金比率：            /                        。

（2）绩效酬金比率：             /                       。

7.2 预付酬金

预付酬金支付比例或金额：        /                       。

预付酬金支付期限：             /                        。

委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式：      /     。
7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额：       /          。

咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限：         /     。
7.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限：   /  。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限：     /  。
7.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限：      /    。
7.4.3 委托人完成酬金支付的期限：施工招标结束后，确定施工单位后一次性付清  。

8. 变更

8.1 变更的范围

变更的其他情形：    /       。
8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法:            /       。
变更引起咨询期限调整的计算方法:      /     。
8.3 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率：         /         。

合理化建议奖励的其他计算方法:  /.              
9. 违约

9.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定：       /                     。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：        /      。

9.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：                          。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：不予支付。

10. 争议解决

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向    滁州                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /                  人民法院起诉。

11. 补充条款

1、积极配合业主做好造价咨询过程中和施工过程中的交底、询价、答疑、复核等有关的工作；

2、成果文件必须符合滁州市相关部门的规定，并在规定时间内完成控制价备案工作；

      3、附件：滁重〔2018〕56号《市重点局工程量清单及最高限价编制管理办法（试行）》

      4、附件：工程造价咨询服务管理办法（试行）
工程量清单及最高限价编制管理办法

为加强重点项目投资管理，严格控制政府投资，减少工程量清单错漏项，提高造价成果质量，制定本办法。

第一条 由我处委托工程造价咨询单位编制工程量清单及最高限价的项目均适用于本办法。

第二条 技术科负责图纸审查及复核，提供完整纸质图、电子图和勘察报告等相关设计文件。

第三条综合计划科负责委托工程造价咨询单位，签订工程造价咨询合同。工程造价咨询合同需明确双方权利义务、收费标准、价款支付方式、违约责任等，并合理约定编制时间，原则上500万元以下项目编制时间为7天，500-1000万元项目15天，1000万元-5000万元项目20天，5000万元-1亿元项目25天，1亿元以上项目不低于30天，特殊项目经处领导同意可以适当缩短或延长编制时间。

综合计划科接到图审合格的完整纸质图、电子图和勘察报告等相关设计文件后，启动项目工程量清单及最高限价编制工作。特殊项目经处领导同意，图纸审查、复核可与清单编制同步进行。

工程造价咨询单位需安排具备相应资格条件和类似业绩且经验丰富的造价人员负责编制，严格执行三级复核制度，对工程造价咨询成果负经济、法律责任。编制人员需进行现场踏勘，发现与设计不符的须经设计部门核实确认，变化较大的需重新设计。

工程量清单会审由项目分管领导牵头，综合计划科组织，工程技术科、工程建设相关科室参加，原则上5日内完成会审。投资较大、技术复杂、专业性较强项目，可以委托第三方复核或组织专家论证。需修改图纸的，工程技术科负责督促设计单位按照会审意见在规定时间内完成修改，并对最终版图纸进行确认。

工程造价咨询单位需出具会审记录或编制说明，并按照会审意见和最终版图纸完成工程量清单和最高限价调整。工程造价咨询单位发现设计重大错漏或提出合理化意见被采纳的，经处领导同意，可视情况减免一次或两次处罚。

第七条 工程量清单会审过程中，发现工程造价咨询单位存在转包、违法分包等行为的，造价成果错漏较多或严重错误的，暂停委托其承接我处造价咨询业务。

第八条 项目施工过程中发现清单错漏项，单项达5万元的，给予不超过2000元违约处罚；达

30万元的，给予4000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位3次抽球资格；达60万元的，给予10000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位6次抽球资格；达100万元的，给予20000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位12个月抽球资格。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%咨询服务费用。

第九条 项目分管领导牵头，综合计划科、工程技术科、工程建设科、施工、监理、设计、跟踪审计、工程造价咨询单位等相关人员参加，负责查明错漏情况，拟定处理意见，报处主任办公会研究决定。

第十条 工程造价咨询服务费用参照执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号），不下浮。

第十一条 本办法自发布之日起施行，《工程量清单和控制价会审办法》（重计〔2018〕61号）《市重点局清单控制价编制错误处罚规定》（滁重〔2018〕28号）《市重点局工程量清单及最高限价编制管理办法（试行）》（滁重〔2018〕56号）同时废止。

                                             滁州市重点工程建设管理处 

                                             2019年7月4日

工程造价咨询服务管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为加强我处工程造价咨询服务管理，提高造价成果质量和工作效率，严格控制政府投资，防范风险，强化廉政建设，根据相关规定，结合我处实际，制定本办法。

第二条  我处委托工程造价咨询企业（以下简称“造价企业”）的投资估算、设计概算、工程量清单、最高投标限价编制审核、施工阶段全过程造价控制（以下简称“跟踪审计”）、结算审核、第三方复审等咨询业务均适用于本办法。

第二章 工作流程
第三条  项目审计流程

(一）合同价2000万元及以上（绿化1000万元及以上）项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→处综合计划科复核→市财政工程造价审核中心出具审核意见书并备案。

(二）合同价200万元及以上，2000万元以下（绿化1000万元以下）项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→委托第三方造价咨询机构审核并出具结算审计报告→处综合计划科复核→第三方机构调整结算审计报告。

（三）合同价200万元以下项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→处综合计划科复核→跟踪审计单位调整跟踪审计报告。

第四条  工程量清单及最高限价编制流程执行处《工程量清单及最高限价编制管理办法》。

第三章 业务委托
第五条  处综合计划科负责征集具备相应资质条件的造价企业，建立“滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库”（以下简称“库”），该库实行不定期登记，造价企业自愿报名，处综合计划科审查，动态管理，未入库的造价企业可申请入库，已入库的造价企业资质吊销；经营、财务状况发生较大变化或者存在违法违规行为等影响其履约能力的予以退库。

第六条  工程造价咨询服务费单项合同估算价100万元及以上项目公开招标。单项合同估算价60万元及以上，100万元以下项目可采用公开招标、竞争性谈判或竞争性磋商等方式进场交易。单项合同估算价60万元以下项目在库中委托（上述限额标准根据我市公共资源进场交易目录同步调整），委托方式有公开抽球、邀请报价、奖励和指定方式，具体程序如下：

第七条  公开抽球方式
(一)处综合计划科根据项目性质和特点，编制招标文件，明确资质、业绩等条件，经处综合计划科分管领导批准，在处门户网站公开发布项目招标文件。
(二)库中造价企业自愿按项目招标文件要求，准备相应的投标资料，参加项目抽球。

(三)项目抽球前，处综合计划科对各投标的造价企业进行审查，通过审查的造价企业不得少于三家，否则，再次发布项目招标公告，如第二次仍少于三家，可转为竞争性谈判或单一来源采购。

(四)抽球采取随机方式，现场公开选定造价企业，抽球结果在处门户网站公示。

(五)公示期满无异议，处综合计划科发委托通知书，与造价企业签订合同。
第八条  邀请报价方式

(一)处综合计划科根据项目性质和特点，在库中筛选、初审并推荐不少于五家具备相应资质、业绩的造价企业，经处综合计划科分管领导审核，报主要领导批准后，向被推荐企业发出邀请。

(二)被推荐的造价企业按照要求，参加项目竞价，合理低价方式中标；清单和结算复审造价企业委托以固定费率抽球方式确定。

(三)处综合计划科发委托通知书，与造价企业签订合同。

第九条  奖励方式
(一)为体现质量、信用优先原则，依据年度考核结果，对部分项目采取奖励方式委托造价企业。

(二)年度考核优秀等级排名前三位造价企业的奖励，见下表：

	考核项目
	考核排名
	奖励项目投资额

（万元）
	个数

	工程量清单、最高投标限价编制
	第1名
	10000以上
	1

	
	第2名
	5000-10000
	1

	
	第3名
	3000-5000
	1

	跟踪审计
	第1名
	10000以上
	1

	
	第2名
	5000-10000
	1

	
	第3名
	3000-5000
	1


(三)奖励项目的具体安排，由处综合计划科根据项目特征，对符合奖励条件的造价企业，提出分配意见，经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后进行委托。

第十条  指定方式

涉铁、涉军、涉密、电力、供水、燃气、古建筑、智能化等特殊项目，且库中只有少量潜在造价企业可供选择的，由处综合计划科在库中选择具备相应资质、业务能力等的造价企业，经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后进行委托。

第四章 服务费用
第十一条  邀请报价方式通过竞争采用合理低价，其它方式为固定费率。

第十二条  工程量清单、最高投标限价编制固定费率执行处《工程量清单及最高限价编制管理办法》。

第十三条  项目跟踪审计、结算审核固定费率执行下列标准：

（一）项目跟踪审计服务费标准

	工程造价金额（万元）
	基本费
	审核成果费

	1000以内（含）
	3‰
	1.5%

	1000-5000以内（含）
	2‰
	1.5%

	5000-10000以内（含）
	1.5‰
	1.5%

	10000-50000以内（含）
	1.3‰
	1.5%

	50000以上
	0.8‰
	1.5%


（二）项目结算审计服务费标准

	工程造价金额（万元）
	基本费
	审核成果费

	500以内
	5000元
	1%

	500-1000以内（含）
	8000元
	1%

	1000-10000以内（含）
	10000元
	1%

	10000以上
	20000元
	1%


注：1、审计费计算方式为：基本费+审核成果费。其中，跟踪审计服务基本费计算基数为审定金额；审核成果费计算基数均为核减金额。

2、工程造价审减率超过10%时，将对施工单位进行处罚，处罚金额具体为审减率超出10%以上的报送价格的4%。

（三）项目跟踪审计、结算审核服务费根据市财政工程造价审核中心审核或第三方复审或处综合计划科复核结果进行浮动：

1.审核结果误差率在2%以内（含），可按照委托协议约定收取相关费用；

2.审核结果误差在2%-3%（含）之间，费用扣除10%；

3.审核结果误差在3%-4%（含）之间，费用扣除20%；

4.审核结果误差超过4%的, 全额扣除该项目服务费。同时，工程造价 1000-5000 万元项目，停止委托审计业务半年；工程造价 5000 万元以上项目，停止委托审计业务一年；

5.在审计过程中提出合理化建议的，对节约政府投资产生明显效果的，酌情给予0.5万元-3万元的奖励。

第十四条  对复杂项目，造价成果有争议或存疑项目可委托第三方复审，清单复审费用为编制费的5-10%，结算复审费用为结算审计服务费。

第十五条  投资估算、设计概算等其他工程造价咨询服务费参照执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号），协商一致报处综合计划科分管领导确定。

第五章 服务要求

第十六条  项目开工前，造价企业需将项目任命文报给处综合计划科和处工程建设科，同一个造价人员在我处同时承揽造价咨询任务不得超过三个项目。

第十七条  造价企业项目组人员更换：

（一）造价企业项目组负责人更换，由造价企业提出申请，处工程建设科和处综合计划科会商提出意见，经处综合计划科分管领导批准后予以备案。因亡故；重病或重伤三个月以上，不能履行职责；受到刑事或行政处罚，不能胜任；犯罪被羁押或判刑；被责令停止职业资格的，造价企业必须提供相应证明。因无能力履行合同责任和义务，委托人要求更换的；辞职等原因的，造价企业必须提供相应证明且须缴纳2万元违约金。

（二）造价企业项目组其他人员更换，变更后人员必须符合本项目招标要求的同等条件人员，处综合计划科审查通过后予以备案。

第十八条  造价企业项目组每月5日前向处综合计划科和处工程建设科报送审计月报，月报主要反映项目的进度、工程计量、工程变更等涉及工程造价方面的内容。

第十九条  造价企业应在7个工作日（5000万以下）或10个工作日（5000万以上）内，对施工单位报送的项目结算资料进行完整性检查，一次性书面告知，限期补充齐全。在实施结算审计工程中，原则上不再接收施工单位提供的变更签证资料。如遇特殊情况，补充资料须经处工程建设科和项目分管领导同意。

第二十条  造价企业结算审计的项目，造价在500万元以下、500万元-2000万元、2000万元-5000万元、5000万元以上的单项工程价款，应分别在施工单位报送的项目结算资料完整后的20日、30日、45日、60日内完成，并出具审核报告。如遇特殊情况，经处工程建设科和项目分管领导同意，可适当延长，延长时间最长不得超过30日。    

第六章 服务考核

第二十一条  考核分类

考核分为工程量清单、最高投标限价编制质量考核和跟踪审计服务质量考核。
第二十二条  工程量清单、最高投标限价编制质量考核标准见《滁州市重点工程建设管理处工程量清单、最高投标限价编制质量考核表》（附件1），清单错漏项按照处《工程量清单及最高限价编制管理办法》进行处罚。

年度考核根据当年所有项目考核结果平均分作为年度综合评定分值，考核结果设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，得分95分及以上的年度考核评“优”，得分85分（含）-95分的评“良”，得分70分（含）-85分的评“中”，70分以下的评“差”。年度考核评“优”的造价企业予以通报表扬；年度考核评“差”的造价企业予以通报批评且进行约谈。
第二十三条  跟踪审计服务质量日常考核原则上每季度安排一次，并根据项目特点安排随机抽查，上次考核评差的项目为下次检查的必查项目。考核以各造价企业单个审计项目为单位，对单个审计项目审计实施过程和完成情况进行综合考核，分值满分为100分，考核标准见《滁州市重点工程建设管理处跟踪审计服务质量日常考核表》（附件2）。考核结果设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，考核得分95分及以上的项目评“优”，考核得分85分（含）-95分的项目评“良”，考核得分70分（含）-85分的项目评“中”，70分以下的项目评“差”。对评“优” 项目的审计组予以通报表扬；对评“中”项目的审计组进行约谈；评“差”项目的审计组予以通报批评，进行约谈且处罚2000元，情节严重的，停止项目委托。
年度考核以当年所有项目日常考核结果平均分作为年度综合评定分值，考核结果分设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。考核得分95分及以上的造价企业评“优”，考核得分85分（含）-95分的造价企业评“良”，考核得分70分（含）-85分的造价企业评“中”，70分以下的造价企业评“差”。年度考核评“优”的造价企业予以通报表扬；年度考核评“差”的造价企业予以通报批评且停止委托跟踪审计业务12个月。

第七章 罚则

第二十四条  造价企业应在规定时间内提交工程价款审核报告，因造价企业原因未能按期提交的，超过5日的，扣咨询服务费用500元/日；超15日的，扣咨询服务费用1000元/日；超规定时间一半以上的，终止委托任务。

第二十五条  造价企业（人员）不得接受项目施工单位的结算编制等影响审计独立性的业务，一经发现，取消项目造价咨询委托协议，造价企业清除出备选库，并在处官网通报，同时抄送市审计局，市住建局，市财政局。
第二十六条  造价企业有下列情形之一的，可扣减审计服务费用，终止审计委托协议，提请行政主管部门给予警告、通报，清除出库、有限期或无限期禁止从事我处项目审计工作等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）工程结算审核报告存在重大失误或质量低劣；

（2）因自身工作错误或过失造成重大损失；

（3）未经允许私自向施工单位透露审核情况或信息；

（4）向相关单位或个人索要财物等谋取不正当利益；

（5）单独或与其他各方串通舞弊、弄虚作假虚增；

（6）其他违反法律法规和政策的行为。

第二十七条  无证人员执业、挂靠执业、执业人员不到岗等违反相关法规的，将按相关法规进行处罚，直至终止委托审计业务，取消入库资格，三年内不得申请入库。

第八章 附则
第二十八条  考核由处综合计划科负责实施，处工程建设相关科室配合，处工程监管科、党办监督，考核结果经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后发布。
第二十九条  本办法自发布之日起施行，处属各中心可参照执行。

第五章   投标文件格式

                                                                     正本或副本
                                 （项目名称）
投标人：                              （盖章）
法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；
⑤诚信投标承诺书；

⑥服务承诺函；

⑦投标人认为需要的其它证明材料；

上述投标文件中要求提供的材料的须为原件或复印件加盖投标单位公章，投标人需要保证每项材料的清晰度，如因投标人原因造成资料模糊，评审过程中辨认不清等情况，由投标人自行承担后果。

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证
投标人：                 （签章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。     

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证
                         投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

                  年    月    日
诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包及分包；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻相关人员，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如我公司中标，保证中标的项目负责人不进行更换；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：
投标人（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

服务承诺函
致：        （招标人名称）                       
1、我单位决定参加贵单位组织的《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》补充征集。我方授权         (姓名和职务)代表我方                （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我单位已详细审查本交易文件，我们完全理解并同意文件中各项条款。

3、我单位提供交易文件规定的全部资料。
4、我方愿意按照交易文件规定的各项要求，承诺服务期内提供造价咨询服务费报价不高于此次交易文件的服务费报价要求。
5、一旦我单位成为中标单位，我单位将严格按有关法律法规和招标文件的规定行使权力和承担义务。如我单位不遵守滁州市重点工程建设管理处的各项管理规定，贵单位有权停止我单位在滁承揽造价咨询业务资格，并由我单位承担由此造成的一切损失。
6、我单位承诺向贵单位提供的申请材料是真实的、合法的。如有弄虚作假，我单位将自愿放弃在滁州地区提供造价咨询服务资格，提交的保证金不予退还，并由我单位承担其它相应责任。
7、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料和所需的一切相关的服务，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、我单位将拟派     （姓名）、       （电话号码） ，对接贵单位服务期内的造价、审计抽签事宜。
 
投标单位名称：                                        （盖章）
投标单位法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                  

日  期：                   
通讯地址：                                  
电   话：                   
传   真：   
第六章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

	我单位对《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》补充征集招标的交易文件进行确认。

招标单位：滁州市重点工程建设管理局  
经 办 人：徐玲

联系电话：0550-2599822
（单位盖章）

         2021年01月

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经 办 人：曹思敏
联系电话：0550-3519516、18712012204
                                        （单位盖章）

           2021年01月


制定








