
滁州市城市更新示范区项目-大润发东侧道路南延工程和明珠巷道路拓宽改造提升工程工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知
我单位拟采用资质审查和现场抽球等方式，从《2019-2021年市重点处第一批入库协审机构名单》、滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知”认定、关于补充《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知、滁重【2021】43号《关于发布第三批工程造价咨询企业入库名单的通知》的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中选取编制单位承担 
滁州市城市更新示范区项目-大润发东侧道路南延工程和明珠巷道路拓宽改造提升工程工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：

一、招标项目基本情况

滁州市城市更新示范区项目-大润发东侧道路南延工程，主要内容为新建道路，往南延伸到凤凰西路，工程投资额约410万元。滁州市城市更新示范区项目-明珠巷道路拓宽改造提升工程，主要内容为道路整治改造，工程投资额约910万元。
二、委托内容：工程量清单、最高投标限价编制。

三、投标人范围

（一）投标人范围
1、《2019-2021年市重点处第一批入库协审机构名单》；

2、滁重【2020】41号文关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知；

3、关于补充《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知；

4、《关于发布第三批工程造价咨询企业入库名单的通知》；

5、以上1-4认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。
（二）投标限制条件

1、限制近两年内在承接我单位工程造价、审计结算等业务过程中，因工作疏漏对我单位产生不良影响的咨询公司参加投标。

2、在我处限制承揽业务期限内的企业不予参加。

3、被市重点处列入“不良行为企业名单”的单位不得参加。
四、投标人要求

投标人须于开标现场一次性提交下列资料（复印件加盖公章），否则，审查不予通过。

（一）资格要求

1、投标人为具有承担本项目相应服务能力的企业；（有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

2、投标人拟派的项目负责人，必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；

3、投标人须提供拟派的上述项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明材料或官网在线打印件；投标人是事业单位的，须其主管部门出具证明（证明文件两个月内有效）；

4、若投标人拟派的项目负责人为已退休人员，须同时提供退休证明材料和与投标人签订的返聘劳动合同等证明材料。
5、投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)。（原件现场核验）
6、投标人自2017年1月1日至抽取时间止，承担过工程造价在1000万元及以上道路工程（新建或改建或扩建）成果文件编制业绩【同时提供①工程量清单和最高投标限价编制报告（或结算审核报告或跟踪审计结论性文书）；②合同。业绩时间以合同签订时间为准，工程造价金额以成果文件载明的金额为准】。

（二）项目组人员配备要求
注册造价工程师（或一级造价师）1名、二级造价师1名，提供项目组人员证书复印件加盖投标人公章。

五、中标人确定

招标人将现场采用随机抽取的方式确定2名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名。招标人对预中标候选人进行评审，按抽取排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人评审不合格，则推荐第二名为中标候选人。若2名预中标候选人评审均不合格，将按上述办法重新抽取确定2名预中标候选人。

注：预中标候选人资格审查、投标文件评审期间，未抽中投标人在评审结束前不得离开开标现场，否则视为认可评审结果。如预中标候选人资格审查不合格进行补抽时，离场的投标人视为认可补抽结果。

六、工程量清单和最高投标限价编制费用

执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）。

七、开标时间地点

时间：2022年01月27日09时00分 

地点：滁州市重点建设管理处5楼会议室
八、招标代理机构

    单位名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系电话：0550-3519517、18909605753

九、特别要求

1、我处将严格执行《工程量清单及最高限价编制管理办法》和《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询服务管理办法(试行)》。

2、中标人中标后须按照招标人要求及时完成工程量清单及最高限价编制，并积极配合招标人开展工程的招投标工作，如因中标人未按时完成编制或未积极配合从而耽误招标人工作进度，招标人有权取消其中标资格，确定第二中标候选人为中标人。
3、本项目的专家评委费以实际发生为准，由中标单位现场支付。

4、滁州市城市更新示范区项目-大润发东侧道路南延工程项目时间紧急，中标人中标后须在2022年2月10日前完成工程量清单及最高投标限价编制，出具成果文件。
招标人：滁州市重点工程建设管理处
代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
2022年01月25日
附件

工程量清单及最高限价编制管理办法

为加强重点项目投资管理，严格控制政府投资，减少工程量清单错漏项，提高造价成果质量，制定本办法。

由我处委托工程造价咨询单位编制工程量清单及最高限价的项目均适用于本办法。

技术科负责图纸审查及复核，提供完整纸质图、电子图和勘察报告等相关设计文件。

第三条综合计划科负责委托工程造价咨询单位，签订工程造价咨询合同。工程造价咨询合同需明确双方权利义务、收费标准、价款支付方式、违约责任等，并合理约定编制时间，原则上500万元以下项目编制时间为7天，500-1000万元项目15天，1000万元-5000万元项目20天，5000万元-1亿元项目25天，1亿元以上项目不低于30天，特殊项目经处领导同意可以适当缩短或延长编制时间。

综合计划科接到图审合格的完整纸质图、电子图和勘察报告等相关设计文件后，启动项目工程量清单及最高限价编制工作。特殊项目经处领导同意，图纸审查、复核可与清单编制同步进行。

工程造价咨询单位需安排具备相应资格条件和类似业绩且经验丰富的造价人员负责编制，严格执行三级复核制度，对工程造价咨询成果负经济、法律责任。编制人员需进行现场踏勘，发现与设计不符的须经设计部门核实确认，变化较大的需重新设计。

工程量清单会审由项目分管领导牵头，综合计划科组织，工程技术科、工程建设相关科室参加，原则上5日内完成会审。投资较大、技术复杂、专业性较强项目，可以委托第三方复核或组织专家论证。需修改图纸的，工程技术科负责督促设计单位按照会审意见在规定时间内完成修改，并对最终版图纸进行确认。

工程造价咨询单位需出具会审记录或编制说明，并按照会审意见和最终版图纸完成工程量清单和最高限价调整。工程造价咨询单位发现设计重大错漏或提出合理化意见被采纳的，经处领导同意，可视情况减免一次或两次处罚。

第七条 工程量清单会审过程中，发现工程造价咨询单位存在转包、违法分包等行为的，造价成果错漏较多或严重错误的，暂停委托其承接我处造价咨询业务。

第八条 项目施工过程中发现清单错漏项，单项达5万元的，给予不超过2000元违约处罚；达30万元的，给予4000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位3次抽球资格；达60万元的，给予10000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位6次抽球资格；达100万元的，给予20000元违约处罚，暂停该工程造价咨询单位12个月抽球资格。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%咨询服务费用。

第九条 项目分管领导牵头，综合计划科、工程技术科、工程建设科、施工、监理、设计、跟踪审计、工程造价咨询单位等相关人员参加，负责查明错漏情况，拟定处理意见，报处主任办公会研究决定。

第十条 工程造价咨询服务费用参照执行《安徽省建设工程造价
咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号），不下浮。

第十一条 本办法自发布之日起施行，《工程量清单和控制价
会审办法》（重计〔2018〕61号）《市重点局清单控制价编制错误处罚规定》（滁重〔2018〕28号）《市重点局工程量清单及最高限价编制管理办法（试行）》（滁重〔2018〕56号）同时废止。

                            滁州市重点工程建设管理处 

                             2019年7月4日

滁重〔2020〕61号      

关于印发《工程造价咨询服务管理办法

(试行)》的通知

处属各单位，各科室：

为加强我处工程造价咨询服务管理，规范工程造价咨询企业考核工作，现印发《工程造价咨询服务管理办法(试行)》，请认真贯彻执行，并及时反馈执行中的意见和建议。《市重点局项目审计实施办法》(滁重〔2018〕27号)废止。

滁州市重点工程建设管理处    

2020年10月15日

 工程造价咨询服务管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为加强我处工程造价咨询服务管理，提高造价成果质量和工作效率，严格控制政府投资，防范风险，强化廉政建设，根据相关规定，结合我处实际，制定本办法。

第二条  我处委托工程造价咨询企业（以下简称“造价企业”）的投资估算、设计概算、工程量清单、最高投标限价编制审核、施工阶段全过程造价控制（以下简称“跟踪审计”）、结算审核、第三方复审等咨询业务均适用于本办法。

第二章 工作流程
第三条  项目审计流程

(一）合同价2000万元及以上（绿化1000万元及以上）项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→处综合计划科复核→市财政工程造价审核中心出具审核意见书并备案。

(二）合同价200万元及以上，2000万元以下（绿化1000万元以下）项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→委托第三方造价咨询机构审核并出具结算审计报告→处综合计划科复核→第三方机构调整结算审计报告。

（三）合同价200万元以下项目

跟踪审计单位出具跟踪审计报告→处工程建设科审查→处综合计划科复核→跟踪审计单位调整跟踪审计报告。

第四条  工程量清单及最高限价编制流程执行处《工程量清单及最高限价编制管理办法》。

第三章 业务委托
第五条  处综合计划科负责征集具备相应资质条件的造价企业，建立“滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库”（以下简称“库”），该库实行不定期登记，造价企业自愿报名，处综合计划科审查，动态管理，未入库的造价企业可申请入库，已入库的造价企业资质吊销；经营、财务状况发生较大变化或者存在违法违规行为等影响其履约能力的予以退库。

第六条  工程造价咨询服务费单项合同估算价100万元及以上项目公开招标。单项合同估算价60万元及以上，100万元以下项目可采用公开招标、竞争性谈判或竞争性磋商等方式进场交易。单项合同估算价60万元以下项目在库中委托（上述限额标准根据我市公共资源进场交易目录同步调整），委托方式有公开抽球、邀请报价、奖励和指定方式，具体程序如下：

第七条  公开抽球方式
(一)处综合计划科根据项目性质和特点，编制招标文件，明确资质、业绩等条件，经处综合计划科分管领导批准，在处门户网站公开发布项目招标文件。
(二)库中造价企业自愿按项目招标文件要求，准备相应的投标资料，参加项目抽球。

(三)项目抽球前，处综合计划科对各投标的造价企业进行审查，通过审查的造价企业不得少于三家，否则，再次发布项目招标公告，如第二次仍少于三家，可转为竞争性谈判或单一来源采购。

(四)抽球采取随机方式，现场公开选定造价企业，抽球结果在处门户网站公示。

(五)公示期满无异议，处综合计划科发委托通知书，与造价企业签订合同。
第八条  邀请报价方式

(一)处综合计划科根据项目性质和特点，在库中筛选、初审并推荐不少于五家具备相应资质、业绩的造价企业，经处综合计划科分管领导审核，报主要领导批准后，向被推荐企业发出邀请。

(二)被推荐的造价企业按照要求，参加项目竞价，合理低价方式中标；清单和结算复审造价企业委托以固定费率抽球方式确定。

(三)处综合计划科发委托通知书，与造价企业签订合同。

第九条  奖励方式
(一)为体现质量、信用优先原则，依据年度考核结果，对部分项目采取奖励方式委托造价企业。

(二)年度考核优秀等级排名前三位造价企业的奖励，见下表：

	考核项目
	考核排名
	奖励项目投资额

（万元）
	个数

	工程量清单、最高投标限价编制
	第1名
	10000以上
	1

	
	第2名
	5000-10000
	1

	
	第3名
	3000-5000
	1

	跟踪审计
	第1名
	10000以上
	1

	
	第2名
	5000-10000
	1

	
	第3名
	3000-5000
	1


(三)奖励项目的具体安排，由处综合计划科根据项目特征，对符合奖励条件的造价企业，提出分配意见，经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后进行委托。

第十条  指定方式

涉铁、涉军、涉密、电力、供水、燃气、古建筑、智能化等特殊项目，且库中只有少量潜在造价企业可供选择的，由处综合计划科在库中选择具备相应资质、业务能力等的造价企业，经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后进行委托。
第四章 服务费用
第十一条  邀请报价方式通过竞争采用合理低价，其它方式为固定费率。

第十二条  工程量清单、最高投标限价编制固定费率执行处《工程量清单及最高限价编制管理办法》。

第十三条  项目跟踪审计、结算审核固定费率执行下列标准：

（一）项目跟踪审计服务费标准

	工程造价金额（万元）
	基本费
	审核成果费

	1000以内（含）
	3‰
	1.5%

	1000-5000以内（含）
	2‰
	1.5%

	5000-10000以内（含）
	1.5‰
	1.5%

	10000-50000以内（含）
	1.3‰
	1.5%

	50000以上
	0.8‰
	1.5%


（二）项目结算审计服务费标准

	工程造价金额（万元）
	基本费
	审核成果费

	500以内
	5000元
	1%

	500-1000以内（含）
	8000元
	1%

	1000-10000以内（含）
	10000元
	1%

	10000以上
	20000元
	1%


注：1、审计费计算方式为：基本费+审核成果费。其中，跟踪审计服务基本费计算基数为审定金额；审核成果费计算基数均为核减金额。

2、工程造价审减率超过10%时，将对施工单位进行处罚，处罚金额具体为审减率超出10%以上的报送价格的4%。

（三）项目跟踪审计、结算审核服务费根据市财政工程造价审核中心审核或第三方复审或处综合计划科复核结果进行浮动：

1.审核结果误差率在2%以内（含），可按照委托协议约定收取相关费用；

2.审核结果误差在2%-3%（含）之间，费用扣除10%；

3.审核结果误差在3%-4%（含）之间，费用扣除20%；

4.审核结果误差超过4%的, 全额扣除该项目服务费。同时，工程造价 1000-5000 万元项目，停止委托审计业务半年；工程造价 5000 万元以上项目，停止委托审计业务一年；

5.在审计过程中提出合理化建议的，对节约政府投资产生明显效果的，酌情给予0.5万元-3万元的奖励。

第十四条  对复杂项目，造价成果有争议或存疑项目可委托第三方复审，清单复审费用为编制费的5-10%，结算复审费用为结算审计服务费。

第十五条  投资估算、设计概算等其他工程造价咨询服务费参照执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号），协商一致报处综合计划科分管领导确定。

第五章 服务要求

第十六条  项目开工前，造价企业需将项目任命文报给处综合计划科和处工程建设科，同一个造价人员在我处同时承揽造价咨询任务不得超过三个项目。

第十七条  造价企业项目组人员更换：

（一）造价企业项目组负责人更换，由造价企业提出申请，处工程建设科和处综合计划科会商提出意见，经处综合计划科分管领导批准后予以备案。因亡故；重病或重伤三个月以上，不能履行职责；受到刑事或行政处罚，不能胜任；犯罪被羁押或判刑；被责令停止职业资格的，造价企业必须提供相应证明。因无能力履行合同责任和义务，委托人要求更换的；辞职等原因的，造价企业必须提供相应证明且须缴纳2万元违约金。

（二）造价企业项目组其他人员更换，变更后人员必须符合本项目招标要求的同等条件人员，处综合计划科审查通过后予以备案。

第十八条  造价企业项目组每月5日前向处综合计划科和处工程建设科报送审计月报，月报主要反映项目的进度、工程计量、工程变更等涉及工程造价方面的内容。

第十九条  造价企业应在7个工作日（5000万以下）或10个工作日（5000万以上）内，对施工单位报送的项目结算资料进行完整性检查，一次性书面告知，限期补充齐全。在实施结算审计工程中，原则上不再接收施工单位提供的变更签证资料。如遇特殊情况，补充资料须经处工程建设科和项目分管领导同意。

第二十条  造价企业结算审计的项目，造价在500万元以下、500万元-2000万元、2000万元-5000万元、5000万元以上的单项工程价款，应分别在施工单位报送的项目结算资料完整后的20日、30日、45日、60日内完成，并出具审核报告。如遇特殊情况，经处工程建设科和项目分管领导同意，可适当延长，延长时间最长不得超过30日。    

第六章 服务考核

第二十一条  考核分类

考核分为工程量清单、最高投标限价编制质量考核和跟踪审计服务质量考核。

第二十二条  工程量清单、最高投标限价编制质量考核标准见《滁州市重点工程建设管理处工程量清单、最高投标限价编制质量考核表》（附件1），清单错漏项按照处《工程量清单及最高限价编制管理办法》进行处罚。

年度考核根据当年所有项目考核结果平均分作为年度综合评定分值，考核结果设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，得分95分及以上的年度考核评“优”，得分85分（含）-95分的评“良”，得分70分（含）-85分的评“中”，70分以下的评“差”。年度考核评“优”的造价企业予以通报表扬；年度考核评“差”的造价企业予以通报批评且进行约谈。

第二十三条  跟踪审计服务质量日常考核原则上每季度安排一次，并根据项目特点安排随机抽查，上次考核评差的项目为下次检查的必查项目。考核以各造价企业单个审计项目为单位，对单个审计项目审计实施过程和完成情况进行综合考核，分值满分为100分，考核标准见《滁州市重点工程建设管理处跟踪审计服务质量日常考核表》（附件2）。考核结果设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，考核得分95分及以上的项目评“优”，考核得分85分（含）-95分的项目评“良”，考核得分70分（含）-85分的项目评“中”，70分以下的项目评“差”。对评“优” 项目的审计组予以通报表扬；对评“中”项目的审计组进行约谈；评“差”项目的审计组予以通报批评，进行约谈且处罚2000元，情节严重的，停止项目委托。

年度考核以当年所有项目日常考核结果平均分作为年度综合评定分值，考核结果分设“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。考核得分95分及以上的造价企业评“优”，考核得分85分（含）-95分的造价企业评“良”，考核得分70分（含）-85分的造价企业评“中”，70分以下的造价企业评“差”。年度考核评“优”的造价企业予以通报表扬；年度考核评“差”的造价企业予以通报批评且停止委托跟踪审计业务12个月。

第七章 罚则

第二十四条  造价企业应在规定时间内提交工程价款审核报告，因造价企业原因未能按期提交的，超过5日的，扣咨询服务费用500元/日；超15日的，扣咨询服务费用1000元/日；超规定时间一半以上的，终止委托任务。

第二十五条  造价企业（人员）不得接受项目施工单位的结算编制等影响审计独立性的业务，一经发现，取消项目造价咨询委托协议，造价企业清除出备选库，并在处官网通报，同时抄送市审计局，市住建局，市财政局。

第二十六条  造价企业有下列情形之一的，可扣减审计服务费用，终止审计委托协议，提请行政主管部门给予警告、通报，清除出库、有限期或无限期禁止从事我处项目审计工作等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）工程结算审核报告存在重大失误或质量低劣；

（2）因自身工作错误或过失造成重大损失；

（3）未经允许私自向施工单位透露审核情况或信息；

（4）向相关单位或个人索要财物等谋取不正当利益；

（5）单独或与其他各方串通舞弊、弄虚作假虚增；

（6）其他违反法律法规和政策的行为。

第二十七条  无证人员执业、挂靠执业、执业人员不到岗等违反相关法规的，将按相关法规进行处罚，直至终止委托审计业务，取消入库资格，三年内不得申请入库。

第八章 附则

第二十八条  考核由处综合计划科负责实施，处工程建设相关科室配合，处工程监管科、党办监督，考核结果经处综合计划科分管领导审核，报主任办公会研究通过后发布。

第二十九条  本办法自发布之日起施行，处属各中心可参照执行。

附件1：《滁州市重点工程建设管理处工程量清单、最高投标限价编制质量考核表》

附件2：《滁州市重点工程建设管理处跟踪审计服务质量日常考核表》

附件1：

	                         项目工程量清单、最高投标限价编制质量考核表 

	可评
指标
	指标
	内容
	总分
	得分
	打分说明
	备注

	1
	基本考核分
	1、人员能力是否具备胜任本项目需要
	25
	
	
	编制人员资格：  5分                   编制人员类似业绩：5分                   

复核人员资格： 5分

  复核人员类似业绩：5分

会审汇报人员资格 ：5分                  

	
	
	收到电子版或纸质版设计文件时间为      ，完成成果文件初稿时间为      ，扣除设计单位完善图纸时间      天，实际编制时间     天
	10
	
	
	原则上500万元以下项目编制时间为7天,500-1000万元项目15天，1000万元-5000万元项目20天，5000万元-1亿元项目25天，1亿元以上项目不低于30天，特殊项目经处领导同意可以适当缩短或延长编制时间

	
	
	3、措施费用合理性
	5
	
	
	

	
	
	4、清单会审发现错漏情况
	20
	
	
	本项基本分20分，出现工程量计算误差超过15%每项扣1分，清单描述错误或未描述或描述不清楚或组价错误每项扣2分，取费错误每项扣5分，扣完为止

	
	
	5、会审记录或编制说明
	5
	
	
	

	
	
	6、成果文件修改定稿时间满足会议要求
	5
	
	
	

	
	
	7、现场踏勘
	5
	
	
	

	
	
	8、备案及时性
	5
	
	
	

	
	
	9、执行三级复核制度
	5
	
	
	

	
	
	10、暂列金额、暂估价符合规定
	5
	
	
	

	
	
	11、询价真实，反映市场价格
	10
	
	
	

	2
	扣分项
	12、存在转包、违法分包嫌疑
	 
	
	
	编制人员与投标人员一致；成果文件签章人员与实际编制人员一致；人员变更报送批准，且变更人员符合项目招标时人员配备要求，上述有一项不符合要求直接扣10分

	
	
	13、施工过程中发现清单错漏单项达5万元
	 
	
	
	每次扣5分

	
	
	14、施工过程中发现清单错漏单项达30万元
	 
	
	
	每次扣10分

	
	
	15、施工过程中发现清单错漏单项达60万元
	 
	
	
	每次扣15分

	
	
	16、施工过程中发现清单错漏单项达100万元
	
	
	
	每次扣30分

	
	
	17、误差率累计超过3%
	 
	
	
	扣40分

	3
	加分项
	18、发现设计重大错漏
	 
	
	
	每项加5分

	
	
	19、提出合理化意见被采纳的
	 
	
	
	每项加5分

	
	
	20、发现并移交经济案件线索且被立案查处
	 
	
	
	每件加20分

	合计
	
	
	

	造价咨询人员签字：               考核人员签字 ：              

        年   月   日     


附件2：
	                                      项目跟踪审计服务质量日常考核表           

	可评
指标
	指标
	内容
	总分
	得分
	打分说明
	备注

	1
	A、人员组成及变更
	1、是否具备胜任本项目跟踪审计工作能力
	5
	
	
	有无任命文件（2分），及时报送备案（1分），是否与原投标人员一致（1分）；人员变更是否报送批准（1分），变更人员要符合项目招标时人员配备要求，若不一致或未办理变更手续前两项得0分。

	
	
	2、到岗履职
	5
	
	
	业主、监理反映履职情况，经检查组询问，项目负责人或现场审计人员是否了解工程现场情况，及会议考勤情况。不好或不了解0分，一般2分，较好4分，很好5分，考勤迟到、缺席每次扣1分。

	2
	B、审计实施方案
	1、内容规范、全面、针对性强，按照《关于进一步规范政府投资项目跟踪审计实施方案及清单复核报告制度的通知》要求编写
	7
	
	
	要素：1.总述2.人员配置3.工作内容4.跟踪审计重点5.审计程序6.审计质量保证措施。不好0分、一般4分、较好6分、很好7分

	
	
	2、是否报送相关部门备案（开工前报送）
	3
	
	
	

	3
	C、清单复核记录
	1、是否完整反映招投标清单价格中错漏，并提出应对措施，是否按照《关于进一步规范政府投资项目跟踪审计实施方案及清单复核报告制度的通知》要求编写
	7
	
	
	要素：1.重新计算的工程量2.重新组价的单价3.异常投标单价（如有）4.清单漏错项（如有）5.应对措施（如有）。1或2有2分，均有5分，其他一项加1分，均没有0分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、是否报送备案(开工一个月内）
	3
	
	
	

	4
	D、造价例会
	1、明确项目参建各方签字权责任人
	3
	
	
	

	
	
	2、有无与会各方代表签字的会议纪要
	4
	
	
	

	
	
	3、是否报送备案(会议后3日内报送）
	3
	
	
	

	5
	 E、审计日志、审计月报
	1、按时记录（月报每月5日前报送）
	4
	
	
	连续记录4分，间断7天以内3分，间断7天以上0分，漏报、迟报一次扣1分，扣完为止

	
	
	2、是否真实全面反映日常、月度跟踪审计工作情况
	6
	
	
	要素：1.工程进度2.计量计价事项（进度款支付）3.参加会议的记录4.工程变更事项。只有一项2分、有两项以上4分、均有6分，均没有0分

	6
	F、工程进度款审核支付
	1、是否根据合同约定审核工程进度款支付申请资料
	5
	
	
	

	
	
	2、工程进度款支付审批意见是否由项目负责人签字盖章
	2
	
	
	

	
	
	3、是否建立相应工程计量支付管理台账
	3
	
	
	

	7
	G、工程计量及合法性
	1、是否及时、真实、准确计量
	5
	
	
	抽查复核，一处不真实、不准确扣5分，不及时计量扣2分，若影响计量结果扣5分

	
	
	2、计量记录、简图及影像资料是否齐全，计量方法是否规范
	10
	
	
	1.隐蔽工程计量时应留下带有位置、桩号、计量标记等可识别的影像资料，必要的简图和计算底稿2.工程场地平整、绿化土方、建筑垃圾等涉及土石方工程量的计量，应附详细测量记录，大于5000方以上时，应提请业主请测绘部门测绘3.土方地形变化较大的，应保留施工前后对应的影像资料。不好0分、一般5分、较好8分、很好10分

	8
	H、工程变更程序（包括暂定量项目）
	1、工程变更手续是否及时、规范办理，证明资料是否齐全，否则有无应书面催告
	7
	
	
	不好0分、一般2分、较好5分、很好7分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、估算造价超过10万元的重大事项是否上报
	3
	
	
	单个变更事项一项不符合要求扣1分，扣完为止

	
	
	
	
	
	
	

	9
	I、内部控制程序
	1、对工程项目暂定价设备和材料价格参与市场考察、独立调查或审查并提出意见
	5
	
	
	跟踪人员对工地所需暂定价材料、设备价格要定期询价，随时撑握价格的变化情况，为业主提供准确的价格信息，做好询价记录备查，不好0分、一般2分、较好4分、很好5分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、协助业主审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并及时向业主提供造价控制动态分析报告
	5
	
	
	不好0分、一般2分、较好4分、很好5分

	10
	J、廉洁自律
	审计单位是否保持廉洁自律要求
	5
	
	
	有无由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费；有无使用被审计单位的交通工具等办理与审计工作无关的事项；有无参加被审计单位安排的旅游、娱乐等活动；有无接受被审计单位的任何礼品；有无在被审计的单位报销任何费用；有无利用审计职权为自己和他人谋利；有无向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。违反审计纪律规定中任何一项的,一经查实，本项分值全部扣除

	11
	K、附加分事项
	1、因勘察、设计失误或不合理，可能造成损失浪费等问题，及时提出整改和加强管理的合理化建议
	5
	
	
	每一项加分1分，5分为上限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、现场发现实际施工与设计图纸不一致或与招投标清单特征描述不一致、工程质量不合格等问题并及时取证
	5
	
	
	每一项加分1分，5分为上限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、暂定项目招标或其他采购方式价格明显异常，及时上报
	5
	
	
	每一项加分1分，5分为上限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、发现并移交经济案件线索且被立案查处
	
	
	
	每件加5分

	合计
	
	
	

	跟审机构签字：                   考核人员签字 ：                                   年   月   日     


重点工程建设约谈管理规定

第一条 为进一步规范工程建设管理约谈行为，加强各参建单位履约意识，保障项目建设，制定本规定。

第二条 约谈分为中标人约谈和履约约谈。

第三条 中标人约谈是指中标通知书发出后，项目开工前，处相关科室对中标人进行的约谈。履约约谈是指项目管理过程中，处相关科室对中标人进行的约谈。中标人包括勘察、设计、施工、监理、跟踪审计及重要设备（材料）供货商等相关单位（以下简称“被约谈单位”）。 

第四条 中标人约谈由综合计划科牵头，项目分管领导、工程建设科、监管科、协调科、财务科、党办等相关科室参加，特殊项目邀请纪检组参加。履约约谈由处职能科室牵头，在项目管理过程中对承包人（受托人）进行的提醒、警告等形式的约谈。

第五条 被约谈单位需法定代表人或企业负责人、项目负责人和项目技术负责人等携带有效身份证件参加约谈，企业负责人还需携带公司授权委托书和职务证明文件。

第六条 履约约谈的情形：

（一）人员到岗、履责不符合要求的；

（二）不配合办理项目建设手续的；

（三）出现质量安全隐患整改不及时、不到位的；

（四）施工现场不服从调度或工程进度滞后，严重影响工期的；

（五）出现质量安全事故的；

（六）拖欠农民工工资或因工资、材料款原因等造成一定影响的或出现群访事件处理不及时的；

（七）工程竣工半年(含)以上经多次催促未完成竣工结算的；

（八）未按合同期限按时移交的；

（九）不按规定提供工程资料造成不能归档的或归档不及时的；

（十）其他情形。

第七条 罚则

（一）未经批准不按规定参加中标约谈的，取消中标资格，投标保证金不予退还，情节严重的，提请建设、招标等行政主管部门依法查处。

（二）未经批准不按规定参加履约约谈的或约谈后未按要求整改的或限期内整改不到位的，情节严重的，提请建设、招标等行政主管部门依法查处。

第八条 本规定自发布之日起施行，处属各中心参照执行。

附件：到岗履责承诺书

附件：

到岗履责承诺书

本人被任命为                       工程                    岗位职务，本人保证能到岗到位，履行岗位管理职责，并做如下郑重承诺：

一、按本项目招标文件及滁州市相关文件等要求，若不能按要求到岗，同意接受处罚；

二、本人按招、投标文件的承诺等，履行相关法律、法规、规范和合同约定的义务；否则，按有关法律、法规和重点处有关文件进行处罚。

三、本人同意把岗位证书交重点处保管，直至工程竣工验收。若在工程施工管理过程中存在违法违规行为，愿意把自己岗位证书交相关管理部门注销。

四、                      施工单位项目负责人（建造师）、项目技术负责人、施工现场其他管理人员等承诺常驻现场；监理单位总监、总监代表、专业监理、监理员等承诺常驻现场。

五、项目部、监理部组成人员承诺一周内到岗，否则同意取消中标资格。

六、项目部人员考勤由总监理工程师负责，业主代表每周进行随机考勤抽查，如考勤抽查记录与监理考勤记录不符，情况核实后，将对监理单位进行严厉处罚。

承诺人：                                  承诺人所在单位：                                                             年   月   日



